



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00012

Поделение: _____

Изходящ номер: 15-08-79 от дата 06/07/2018

Коментар на възложителя:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0151
„Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово”, по единадесет обособени позиции:

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Цар Освободител” № 1 – РЗП 1 396 м²”

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост” бл. 15, вх. А, Б, В – РЗП 2 685 м²”

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост” бл. 102, вх. А, Б, В, Г, Д – РЗП 2 254 м²”

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Братя Миладинови” № 10 – РЗП 825 м²”

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Генерал Баранов” № 1 – РЗП 2 095 м²”

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Братя Миладинови” № 3 – РЗП 1 238,66 м²”

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Димитър Благоев” № 75, вх. А и Б – РЗП 1 271,29 м²”

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост” бл. 116, вх. А и Б – РЗП 976 м²”

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул.

„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ № 51 – РЗП 2 095 м2

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Димитър Благоев“ № 45 – РЗП 2 095 м2“

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „България“ № 125, вх. А и Б – РЗП 1 961 м2“

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Попово	Национален регистрационен номер: 000875856
--	---

Пощенски адрес:
ул. Ал. Стамболйски № 1

Град: Попово	код NUTS: BG334	Пощенски код: 7800	Държава: BG
-----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Звено Обществени поръчки	Телефон: 0608 40234
--	------------------------

Електронна поща: ob_porachki@popovo.bg	Факс: 0608 40024
---	---------------------

Интернет адрес/и
 Основен адрес (URL):
<http://www.popovo.bg/bg/>
 Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/123-procedurizop/2268-injenering-05012017.html>

I.2) Вид на възложителя

- (попълва се от публичен възложител)
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | |

I.3) Основна дейност

- (попълва се от публичен възложител)
- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| <input type="checkbox"/> Отбрана | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | <input type="checkbox"/> Образование |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | |

I.4) Основна дейност

- (попълва се от секторен възложител)
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<p>II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги</p>
<p>II.2) Процедурата е открита с решение No: 3-17-36 от 16/01/2017 дд/мм/гггг</p>
<p>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00012-2017-0006(nnnnn-уууу-xxxx)</p>
<p>II.4) Описание на предмета на поръчката „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0151 „Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово“, по единадесет обособени позиции:</p> <p>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Цар Освободител“ № 1 – РЗП 1 396 м2“</p> <p>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост“ бл. 15, вх. А, Б, В – РЗП 2 685 м2“</p> <p>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост“ бл. 102, вх. А, Б, В, Г, Д – РЗП 2 254 м2“</p> <p>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Братя Миладинови“ № 10 – РЗП 825 м2“</p> <p>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Генерал Баранов“ № 1 – РЗП 2 095 м2“</p> <p>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Братя Миладинови“ № 3 – РЗП 1 238,66 м2“</p> <p>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Димитър Благоев“ № 75, вх. А и Б – РЗП 1 271,29 м2“</p> <p>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост“ бл. 116, вх. А и Б – РЗП 976 м2“</p> <p>ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Димитър Благоев“ № 51 – РЗП 2 095 м2“</p>

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Димитър Благоев“ № 45 – РЗП 2 095 м2“

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „България“ № 125, вх. А и Б – РЗП 1 961 м2“

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д-17-80 от 31/07/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след

- процедура за възлагане на обществена поръчка
 рамково споразумение
 динамична система за доставки
 квалификационна система

III.3) Изпълнителят по договора

Официално наименование: ДЗЗД ПОПОВО 2017	Национален регистрационен номер: 177181386
---	---

Пощенски адрес:
ж.к. Младост, бл. 9, вх. В, ет. 5, ап. 83

Град: Враца	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3000	Държава: BG
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: tekom_invest@abv.bg	Телефон: 0888 851101
---	-------------------------

Интернет адрес: (URL)	Факс: 0888 851101
-----------------------	----------------------

Изпълнителят е МСП Да Не

Официално наименование: ТЕКОМ ИНВЕСТ ЕООД	Национален регистрационен номер: 202623336
--	---

Пощенски адрес:
ж.к. Младост, бл. 9, вх. В, ет. 5, ап. 83

Град: Враца	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3000	Държава: BG
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: tekom_invest@abv.bg	Телефон: 0888 851101
---	-------------------------

Интернет адрес: (URL)	Факс: 0888 851101
-----------------------	----------------------

Изпълнителят е МСП Да Не

Официално наименование: СТРОЙГРУП ИНТЕРНESHЪНЪЛ ЕООД	Национален регистрационен номер: 131330560
---	---

Пощенски адрес:
ул. Славянска № 45

Град: Костринброд	код NUTS: BG412	Пощенски код: 2230	Държава: BG
----------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: office@stroygroup-bg.com	Телефон: 02 9804677
--	------------------------

Интернет адрес: (URL) http://www.stroygroup-bg.com/	Факс: 02 9804677
--	---------------------

Изпълнителят е МСП Да Не

Поръчката е възложена на обединение Да Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да Не

Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)

III.5) Предмет на договора

"Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР в жилищна сграда на ул. „Братя Миладинови“ № 10 – РЗП 825 м2"

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 165 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 94670.50

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Финансирането е 85 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратен

договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

08/06/2018 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да Не

**Променено
условие от
договора**

Преди промяната

След промяната

**Правно основание
за промяната**

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 94354.55

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да Не

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 06/07/2018 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Людмил Димитров Веселинов

VII.2) Длъжност:

кмет на община Попово