



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00012

Поделение: _____

Изходящ номер: 15-08-84 от дата 23/10/2017

Коментар на възложителя:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039
„Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово“, по осем обособени позиции“:

ОВОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „15 януари“ № 2 – РЗП 1240,37 м2“

ОВОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Каломенска“ № 8/10 – РЗП 933,63 м2“

ОВОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля“ бл. 24 и 25 – РЗП 2644,22 м2“

ОВОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля“ бл. 41 – РЗП 1954,40 м2“

ОВОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Михаил Маджаров“ № 15 – РЗП 1387,76 м2“

ОВОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля“ бл. 49 – РЗП 1828,44 м2“

ОВОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост“ бл. 104 – РЗП 1643,52 м2“

ОВОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост“ бл. 106 – РЗП 1224,20 м2“

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

| | |
|--|--|
| I.1) Наименование и адрес | |
| Официално наименование: Община Попово | Национален регистрационен номер: 000875856 |
| Пощенски адрес: ул. Александър Стамболийски № 1 | |
| Град: | код NUTS: Пощенски код: Държава: |

| | | | |
|---|-------|---|----|
| Попово | BG334 | 7800 | BG |
| Лице за контакт: Звено Обществени поръчки | | Телефон: 0608 40234 | |
| Електронна поща: ob_porachki@popovo.bg | | Факс: 0608 40024 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.popovo.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html | | | |
| I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган | | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | | | |
| I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги | | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура | |
| <input type="checkbox"/> Отбрана | | <input type="checkbox"/> Социална закрила | |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност | | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание | |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | | <input type="checkbox"/> Образование | |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | | | |
| I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги | |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги | |
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт | | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности | |
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | | <input type="checkbox"/> Летищни дейности | |
| <input type="checkbox"/> Вода | | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | | | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

| |
|---|
| II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги |
| II.2) Процедурата е открита с решение No: 3-17-54 от 23/01/2017 дд/мм/гггг |
| II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00012-2017-0009(nnnnn-уууу-xxxx) |
| II.4) Описание на предмета на поръчката Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039 „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово“ по осем обособени позиции. В обхвата на всяка една от обособените позиции се включват следните дейности: ДЕЙНОСТ I. Проектиране Изработване на инвестиционен проект в работна фаза за изпълнение на мерки, свързани с обновяване и осигуряване на енергийна ефективност за всички обекти, с показатели, заложи в енергийни и технически паспорти в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. |

ДЕЙНОСТ II. Изпълнение на СМР: - Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследването за енергийна ефективност и които водят до най - малко клас на енергопотребление "С". - Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите /съгласно техническите паспорти на сградите част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонт", т.2

"Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки"/.

- Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението включително за хората с увреждания. ДЕЙНОСТ III. Упражняване на Авторски надзор. Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обектите ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, авторския надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект, е подробно описана и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | | |
|--|--------------------|---|--|
| III.1) Номер на договора: Д-17-96 от 23/08/2017 дд/мм/гггг | | | |
| III.2) Договорът е сключен след | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка | | | |
| <input type="checkbox"/> рамково споразумение | | | |
| <input type="checkbox"/> динамична система за доставки | | | |
| <input type="checkbox"/> квалификационна система | | | |
| III.3) Изпълнител по договора | | | |
| Официално наименование: ЕКО-БИЛД 2017 ДЗЗД | | Национален регистрационен номер: 177187115 | |
| Пощенски адрес: ул. Оборище № 8 | | | |
| Град: Мездра | код NUTS: BG313 | Пощенски код: 3100 | Държава: BG |
| Електронна поща: vi_kei_in@abv.bg | | Телефон: 02 8581818 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: 02 8581818 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование: ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | | Национален регистрационен номер: 202741167 | |
| Пощенски адрес: ул. Александър Стамболийски № 26 | | | |
| Град: Мездра | код NUTS: BG313 | Пощенски код: 3100 | Държава: BG |
| Електронна поща: vi_kei_in@abv.bg | | Телефон: 0887 319128 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: 0887 319128 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Официално наименование: | | Национален регистрационен номер: | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| АРНИ БРАДЪРС ООД | | 121461215 | |
| Пощенски адрес: ж.к. Стрелбище, бл. 12, ап. 20 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1000 | Държава: BG |
| Електронна поща: office@arni-brothers.com | | Телефон: 02 8581818 | |
| Интернет адрес: (URL) www.arnibrothers.com | | Факс: 02 8581818 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Поръчката е възложена на обединение | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| III.4) При изпълнението участват подизпълнители | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование | Дейност, изпълнявана от подизпълнителя | Дял на участие на подизпълнителя (% от договора) | |
| III.5) Предмет на договора „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039 „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово“, по осем обособени позиции”: ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля“ бл. 49 – РЗП 1828,44 м2” | | | |
| III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 169 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг | | | |
| III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 240500.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____ | | | |
| III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 100 % от стойността на договора. | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--|
| IV.1) Дата на приключване: 11/10/2017 дд/мм/гггг | | | |
| IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) Поради прекратяването на "ЕКО БИЛД 2017" ДЗЗД по реда на чл. 363, б. Г от ЗЗД в резултат на напускането на съдружника "Ви Кей Инженеринг" ЕООД. (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването) | | | |
| IV.3) Договорът е изменян | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Променено условие от договора | Преди промяната | След промяната | Правно основание за промяната |
| IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--|
| (Кратко описание на причините за забавата) | |
| IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): | |
| | |
| | |
| (Кратко описание на причините за частичното изпълнение) | |
| IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): | |
| Стойност без ДДС: 0 | Валута: BGN |
| Разменен курс към BGN: _____ | |
| IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ | |
| <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ | |
| Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): | |
| | |
| | |
| (Кратко описание на причините за неустойките) | |

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 23/10/2017 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Милена Божанова Иванова

VII.2) Длъжност:

зам.-кмет на община Попово, съгласно заповед № 3-17-731/19.10.2017 г.