



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00012

Поделение: _____

Изходящ номер: 15-08-24 от дата 19/02/2018

Коментар на възложителя:

„Извършване на превантивен ремонт на асфалтови настилки на пътища от общинската пътна мрежа в община Попово“

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Попово

Национален регистрационен номер:

000875856

Пощенски адрес:

ул. Александър Стамболийски № 1

Град:

Попово

код NUTS:

BG334

Пощенски код:

7800

Държава:

BG

Лице за контакт:

Звено Обществени поръчки

Телефон:

0608 40234

Електронна поща:

ob_porachki@popovo.bg

Факс:

0608 40024

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://www.popovo.bg/>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/123-procedurizop/2309-asfalt-25092017.html>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или международна организация

Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономически и финансови дейности

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и вероизповедание

Образование

Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Електрическа енергия

Добив на газ или нефт

Железопътни услуги

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Пристанищни дейности

<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 3-17-680 от 25/09/2017 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00012-2017-0022(nnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на настоящата поръчка е „Извършване на превантивен ремонт на асфалтови настилки на пътища от общинската пътна мрежа в община Попово“. В обхвата ѝ са включени дейности по извършване на превантивен ремонт на следните обекти: Обект 1: TGV 1137- / II-51, Копривец - Попово/ Водица-Цар Асен-граница община /Попово-Две могили/ Могилино - Баниска /RSE1082/ от км.5+250 до км.0+000 до км.5+800 Обект 2: TGV 1138 / TGV 1137, Водица-Цар Асен/ Водица - Осиково от км.0+000 до км.0+850 Обект 3: TGV 1128 / II-51, Водица-Светлен/ Попово - кв.Сеячи-кв.Невски от км.1+900 до км.4+850 Обект 4: TGV 2129 / III-204, Попово-Славяново/ Медовина-Посабина /II-51 / от км.3+900 до км.5+000 Обект 5: TGV 1123/III-204, Благоево-Попово/ Ломци-Садина/III-2002/ от км.0+000 до км.3+200 Обект 6: TGV 2134 /III-204, Попово-Долец/Славяново-Баба Тонка / TGV 2135/ от км.0+000 до км.7+500 Обект 7: RAZ 1111 /III-204, Разград-Благоево/-граница община /Разград-Попово/Тръстика-Еленово-Дриново /III-204/ от км.5+200 до км.16+000

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д-17-125 от 29/11/2017 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ГЕОСТРОЙ ПОПОВО ООД		Национален регистрационен номер: 125577594	
Пощенски адрес: ул. Тракия № 24			
Град: Попово	код NUTS: BG334	Пощенски код: 7800	Държава: BG
Електронна поща: geostroipopovo@gmail.com		Телефон: 0888 087634	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0888 087634	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	

III.5) Предмет на договора „Извършване на превантивен ремонт на асфалтови настилки на пътища от общинската пътна мрежа в община Попово“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 01/12/2017 дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 154166.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			
РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА			
<input checked="" type="checkbox"/> договорът е изпълнен <input type="checkbox"/> договорът е предсрочно прекратен <input type="checkbox"/> договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение <input type="checkbox"/> договорът е унищожен			
IV.1) Дата на приключване: 06/02/2018 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 154166.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____			

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 19/02/2018 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Людмил Димитров Веселинов

VII.2) Длъжност:

кмет на община Попово